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__________________ 

________________________, 

ki ga zastopa direktor ___________,   

ID za DDV in davčna št.: ______________ 

 

v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC 

 

in 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI, 

Fakulteta za šport 

Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana, 

ki jo zastopa dekan prof.dr. Damir Karpljuk, 

ID za DDV in davčna št.: SI 96040289 

 

v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK 

 

 

skleneta 

 

 

 

 

Pogodbo št. ___________ 

o izdelavi FitBack spletne platforme,  

(javno naročilo št.: 403-5/2020 z dne 

_______________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pogodba št. __________ o izvedbi FITBACK SPLETNE PLATFORME  2/11  

1 UVODNE DOLOČBE 

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec __________________ izbran kot 

najugodnejši ponudnik v postopku oddaje evidenčnega javnega naročila »Izdelava 

FitBack spletne platforme«, št. 403-5/2020 (v nadaljevanju: FitBack platforma).  

 

IZVAJALEC je pogodbena stranka, ki bo za naročnika izvedla FitBack platformo, po 

dogovorjenih in v tej pogodbi določenih zahtevah. NAROČNIK je pogodbena stranka, ki 

naroča izvedbo FitBack platforme. 

 

S to pogodbo se urejajo vsa razmerja med pogodbenima strankama na področju 

izvedbe Fitback platforme. 

2 PREDMET POGODBE 

Predmet pogodbe je vzpostavitev elementov FitBack platforme, katere namen je 

prikaz dobrih praks (nacionalnih) sistemov telesnega fitnesa in pridobitev povratne 

informacije o telesnem fitnesu prek preprostega vmesnika, kjer lahko šolarji preverijo 

stanje svojega telesnega fitnesa v primerjavi z evropskimi vrstniki in oceno morebitne 

zdravstvene ogroženosti.  

 

Projekt se izvede v dveh fazah, s čimer se izvajalec prilagaja dinamiki razvoja 

celotnega projekta. Ob začetku izvajanja projekta še ne bo na voljo vseh podatkov in 

usmeritev za izvedbo ključnih posebnih funkcionalnosti za vnos in obdelavo meritev. V 

prvi fazi se postavi »vsebinsko« več-jezično spletno mesto (angleško, nemško, 

francosko, špansko, italijansko), v naslednji fazi pa se razvijejo še funkcionalnosti in 

omogoči njihova jezikovna podpora. 

 
V okviru projekta se tako izvedejo naslednja dela: 

 
Faza 1:  

- predstavitveno spletno mesto (statične vsebine) v angleškem jeziku  

Faza 2:  

- funkcionalnosti za vnos in obdelavo rezultatov meritev, interaktivni 

zemljevid  

- jezikovne različice (nemška, francoska, španska, italijanska) (uredi 

naročnik sam)  

 

Vse jezikovne različice, ki spadajo v osnovno izvedbo projekta, so enake in nimajo 

prilagoditev ali posebnosti. Prilagoditve so mogoče, vendar niso del osnovnega 

projekta.  

 

Podroben opis funkcionalnosti, ki so predmet pogodbe, je predstavljen v specifikaciji 

ponudbe ___________________ št. ___________ z dne __________, ki je kot 

PRILOGA 1 sestavni del predmetne pogodbe. 
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3 STORITVE IZVAJALCA 

Delo na projektu poteka po načelih projektnega vodenja, aktivnosti so opredeljene po 

sklopih. V nadaljevanju so navedeni glavni sklopi aktivnosti s kratkimi opisi.  

3.1 ANALIZA IN NAČRTOVANJE 

V okviru analize in načrtovanja se pregleda načrt funkcionalnosti, pripravljen v okviru 

ponudbenega postopka in se ga po potrebi dopolni. V okviru analize in načrtovanja se 

planira tudi umestitev novih funkcionalnosti v obstoječ okvir aplikacije. 

Rezultat tega sklopa je končni načrt spletnega mesta (dokument), ki ga 

naročnik potrdi kot predpogoj za nadaljevanje projekta. 

3.2 IMPLEMENTACIJA REŠITEV 

Implementacija rešitev vključuje izvedbo vseh funkcionalnosti in integracij skladno z 

načrtom izvedbe. Predpogoj za začetek izvedbe je s strani naročnika potrjen načrt 

izvedbe. 

Izvajalec bo v okviru projekta izvedel rešitev skladno z zahtevami iz obrazca 

»Tehnične specifikacije«, ki je kot PRILOGA 2 sestavni del te pogodbe. 

 

Rezultat projekta v fazi 1 je postavljeno spletno mesto z vnesenimi statičnimi 
vsebinami za angleški jezik (funkcionalno delujoče spletno mesto), pripravljeno 

za testiranje in vnos dodatnih vsebin. 
 
Rezultat projekta v fazi 2 je postavljeno spletno mesto s celotnim naborom 
posebnih funkcionalnosti in postavljenimi ostalimi 4 jezikovnimi različicami, 
pripravljeno za testiranje in vnos dodatnih vsebin. 
 

Do otvoritve spletnega mesta mora biti spletno mesto postavljeno na 

razvojnem strežniku izvajalca in dostopno na delovnem naslovu, do katerega 

lahko dostopajo uporabniki preko URL naslova brez potrebne prijave. Spletno 

mesto v času izvedbe ne sme biti vidno in dostopno v svetovnem spletu.  

3.3 PRODUKCIJA 

V okviru sklopa produkcije se izvede postavitev aplikacije v produkcijsko okolje 

(namestitev na produkcijski strežnik izvajalca) in vse potrebne nastavitve za začetek 

redne uporabe. Vključi se tudi statistika za merjenje obiska spletnega mesta Google 

Analytics.  

 

Rezultat te faze je delujoča produkcijska različica aplikacije v produkcijskem 

okolju. Spletno mesto je pripravljeno za objavo (otvoritev). 

3.4 TESTIRANJE APLIKACIJE 

Testiranje aplikacije / informacijskega portala v več iteracijah: 

 Testiranje izvajalca 

 Interno testiranje v okviru projektne skupine (naročnik in izvajalec) 

 Testiranje na izbranem vzorcu uporabnikov 
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Rezultat te faze je preizkušena aplikacija, pripravljena za otvoritev (pilotno 

testiranje aplikacije).    

3.5 USPOSABLJANJE IN NAVODILA 

Izvedba tehnične dokumentacije in navodil za skrbnike spletne aplikacije. 

 

Rezultati te faze so navodila za uporabo aplikacije v angleškem jeziku in 

uvedeni skrbniki spletne aplikacije.    

3.6 OTVORITEV 

V tem sklopu se izvedejo zadnji testi in nastavitve portala za sprejem rešitve in 

začetek redne uporabe. 

4 GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK 

Izvajalec bo v garancijskem roku 12 mesecev po primopredaji rešitve brezplačno 

odpravil vse morebitne napake na programskih rešitvah po tej pogodbi kot na primer: 

– napake v logiki delovanja rešitve, 

– napake v programskih modulih, 

– napake pri izpisih in kakršnekoli druge napake na programskih rešitvah. 

 

Izvajalec bo odpravil napake in neskladja v najkrajšem možnem času po prejemu 

zahteve naročnika, najkasneje pa v roku 48 ur.  

 

Garancija ne velja v primeru, če naročnik kakorkoli posega v programsko kodo rešitve 

in jo spreminja brez predhodnega pisnega dovoljenja izvajalca. 

5 OSNOVA ZA IZVAJANJE DEL  

Osnova za izvajanje del je:  

– ponudba izvajalca št. _____________ z dne ______________;  

– informacije, pridobljene za pripravo ponudbe in te pogodbe, v procesu izvedbe 

FitBack platforme s strani naročnika zagotovljeni materiali (teksti, slike ipd.). 

6 OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

V okviru projektov izdelave spletnih rešitev bo izvajalec opravil dela in storitve, ki so 

opisane v 3. členu predmetne pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delo opravil 

kakovostno in skladno s trendi v stroki. 

 

Rešitev bo pravilno delovala v najbolj razširjenih brskalnikih (Internet Explorer od 

različice 10 naprej, Microsoft Edge, ter zadnjih različica MozillaFireFox in Google 

Chrome). 

 

Obveznosti naročnika 

Pred pričetkom del bo naročnik zagotovil: 

 ustrezno organizacijo dela – delovno skupino za delo na tem projektu, kar 

pomeni: 
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o vodja projekta s kompetencami za sprejemanje vsebinskih in 

tehničnih odločitev ter potrjevanje konceptov in rešitev in 

sprejemanje vmesnih rezultatov, 

o sodelavce, ki so strokovno usposobljeni za pokrivanje posameznih 

področij, ki jih zajema projekt FitBack, 

o sodelovanje z delovno skupino oz ustreznimi strokovnjaki pri 

končnem naročniku, 

– vsebinsko strukturo spletnega mesta. 

 

V času izvajanja projekta bo naročnik zagotovil: 

o vso, za izvedbo storitev po tej pogodbi, potrebno gradivo in 

informacije, ki jih potrebuje izvajalec, skladno s terminskim planom, 

o tesno sodelovanje z izvajalcem z namenom, da se v tej pogodbi 

določene storitve izvršijo v dogovorjenem obsegu in pravočasno, 

o vsebine spletnega mesta: 

 Dokument »Zbirnik vsebin« z vsemi vsebinami, urejeno po 

vsebinskih sklopih, v angleškem jeziku 

 Pripadajoče priponke (npr. pdf) in slikovno gradivo za vsebino 

strani  

o zagotavljanje finančnih sredstev skladno s časovnim načrtom in 

napredovanjem del po tej pogodbi. 

7 ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO PROJEKTA IN NAČIN DELA 

Ekipa za izvedbo projekta 

 

Naročnik:  

Oseba Naloge 

Vodja izvedbe: prof. dr. Gregor Jurak 

e-pošta: gregor.jurak@fsp.uni-lj.si 

 

V primeru odsotnosti:  

izr. prof. dr. Bojan Leskošek,  

izr. prof. dr. Gregor Starc 

  

e-pošta: bojan.leskosek@fsp.uni-lj.si, 

 gregor.starc@fsp.uni-lj.si 

 

– Koordinacija dela pri naročniku in 

sodelovanje s končnim naročnikom, 

– pregled opravljenega dela, potrjevanje 

rešitev v posameznih korakih, 

– prevzem dokončane rešitve. 

 

Izvajalec: 

Oseba Naloge 

Vodja projekta: ________________ 

e-pošta: ______________________ 

 

V primeru odsotnosti:  

e-pošta: ____________________  

 

– Koordinacija dela med vsemi udeleženci 

pri projektu, 

– predaja posameznih rešitev,  

– usklajevanje poteka dela in predaje 

rezultatov z naročnikom. 

Ostali sodelavci izvajalca za tehnično izvedbo rešitve ter ostali sodelavci po potrebi 

 

mailto:gregor.jurak@fsp.uni-lj.si
mailto:bojan.leskosek@fsp.uni-lj.si
mailto:gregor.starc@fsp.uni-lj.si
mailto:Maja.Visinski@kivi.eu
mailto:support@kivi.si
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Komunikacija med udeleženci projekta poteka v obliki elektronske pošte. Na sestankih 

se vodijo zabeležke razgovorov, ki jih dobijo vsi udeleženci sestanka in zgoraj 

omenjene odgovorne osebe. Zapisnike sestankov pripravita odgovorni osebi za 

izvedbo projekta pri naročniku in pri izvajalcu skupaj, zapisnik se arhivira kot del 

dokumentacije o vodenju projekta. 

Zapisnik se obravnava kot potrjen, če v roku 3 delovnih dni po njegovem nastanku 

nobeden od prisotnih na sestanku nima pripomb. 

 

8 MEJNIKI PROJEKTA IN ROKI 

Projekt bo izveden z upoštevanjem naslednjih mejnikov in rokov: 

 

Mejnik Rezultat Trajanje (od 

predhodnega 

mejnika)  

Obvestilo o izboru 

izvajalca, zagon 

projekta  

Sklep o izboru, podpis pogodbe - 

Analiza in 

načrtovanje 

Finalizacija načrta, pripravljenega v okviru 

ponudbenega postopka, in potrditev s strani 

naročnika 

3 tedne  

Grafično oblikovanje, 

faza 1 

Izvedene in potrjene grafične predloge.  

Zbiranje vsebin.  

2 tedna  

Postavitev portala, 

urejanje vsebin in 

objava angleške 

jezikovne različice  

Postavljeno spletno mesto, vnos statičnih 

vsebin za angleški jezik.  

Objava angleške različice strani s samo 

statičnimi vsebinami.  

3 tedne  

Testiranje rešitve, 

faza 1 

Spletno mesto v testnem okolju, izvedeno 

testiranje, odpravljene napake.  

1 teden  

Produkcija spletnega 

mesta in objava, faza 

1 

Spletno mesto v produkcijskem okolju brez 

funkcionalnostmi. 

1 dan  

Objava angleške 

strani, faza 1 

Zaključek faza 1 

Otvoritev in začetek uporabe angleškega 

spletnega mesta brez funkcionalnostmi.  

1 dan  

Zagon faza 2 Končni načrt izvedbe faze 2 - 

Grafično oblikovanje, 

faza 2 

Izvedene in potrjene grafične predloge za 

posebne funkcionalnosti.   

1 teden  

Tehnična izvedba 

rešitve, faza 2 

Izvedena rešitev s celotnim naborom 

posebnih funkcionalnosti. 

5 tednov 

Postavitev jezikovnih 

različic (nemška, 

francoska, španska, 

italijanska) 

Vsebinsko in funkcionalno postavljene še 

ostale 4 jezikovne različice.  

Otvoritev in začetek spletnega mesta z 

ostalimi jezikovnimi različicami.  

1 teden  

Testiranje rešitve, 

faza 2 

Posebne funkcionalnosti v testnem okolju, 

izvedeno testiranje, odpravljene napake.  

Zaključek izvedbe.  

1 teden  
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Produkcija spletnega 

mesta in objava, faza 

2 

Celotno spletno mesto v produkcijskem 

okolju, izvedeno testiranje, pripravljeno na 

objavo še posebnih funkcionalnosti.  

1 dan  

Objava celotnega 

spletnega mesta, 

faza 2 

Zaključek faza 2 

Otvoritev in začetek uporabe angleškega 

spletnega mesta z vsemi vsebinami in 

funkcionalnostmi.  

1 dan  

Zaključek projekta  Zaključek projekta in podpis 

primopredajnega zapisnika  

- 

Vzdrževanje, 

gostovanje  

 Po zaključku 

projekta, 

skladno z 

dogovorom z 

naročnikom  

 

Zgoraj navedeni roki se lahko podaljšajo brez posledic za izvajalca v naslednjih 

primerih: 

– če naročnik ne izpolni ali pride v zamudo z izpolnjevanjem sprejetih pogodbenih 

obveznosti, 

– če naročnik naknadno zahteva spremembo že potrjenega načrta FitBack 

platforme, kar ima za posledico povečan obseg oz. novo dodatno delo, 

– če na zahtevo naročnika testiranje ali usklajevanje in dopolnjevanje rešitev 

traja dlje, kot je predvideno v terminskem planu, 

– če naročnik ne zagotovi potrebnih podatkov ali vsebin, ki so nujni za izvedbo 

projekta, 

– če naročnik odredi ustavitev del,  

– v primeru višje sile po zakonu,  

– v primeru sporazuma med pogodbenima strankama. Podaljšanje roka 

dogovorita pogodbeni stranki pisno v najkrajšem možnem času po nastanku 

vzroka za podaljšanje. 

9 RAZVOJNO IN PRODUKCIJSKO OKOLJE 

Do instalacije dokončnih rešitev bo razvoj potekal v testnem okolju izvajalca. Vmesni 

rezultati bodo vidni na URL naslovu, ki ga bo izvajalec posredoval naročniku. Izvajalec 

bo naročnika v času izvajanja projektov obveščal o podrobnostih za ogled strani ter 

posredoval informacije o delnih rešitvah, ki zahtevajo potrditev s strani naročnika. 

Spletna aplikacija, ki bo rezultat projekta, bo nameščena na produkcijskih strežnikih 

izvajalca.  

10 ZAKLJUČEK PROJEKTA, PREDAJA REŠITVE 

Projekt se izvaja v posameznih smiselno zaključenih fazah kot je predstavljeno v 

terminskem planu v točki 8 te pogodbe. Izvajalec o zaključku aktivnosti v posamezni 

fazi naročnika pisno obvesti ter priloži situacijski zapisnik s specifikacijo opravljenih del 

(ob zaključku projekta je to primopredajni zapisnik).  

Pogoj za prevzem dela je uspešno opravljen preizkus, ki ga opravi naročnik v roku 

petih (5) delovnih dni od prejema obvestila o zaključku del. Ob prevzemu pogodbeni 

stranki sestavita situacijski (primopredajni) zapisnik. Morebitne napake in dela, ki ne 
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bodo izvedena po predhodno sprejetih dogovorih, se vpišejo v zapisnik o prevzemu in 

se sporazumno določi rok za njihovo odpravo ter določi nov rok za prevzem del.  

V primeru, da se naročnik v roku petih (5) dni od prejema obvestila o zaključku del ne 

odzove, ga izvajalec dodatno opozori na takojšnji preizkus zaključenih del. Če se 

naročnik v roku petih (5) delovnih dni po tem opozorilu ne odzove, se šteje, da so 

pogoji za prevzem izpolnjeni. Datum prevzema je v takem primeru sedmi delovni dan 

po datumu dodatnega opozorila o zaključku del. 

Če naročnik prevzame izdelek kljub temu, da ve, da ima napako, mora biti to 

navedeno v zapisniku o prevzemu, skupaj z navedbo napak. V zapisniku se navede 

tudi datum, do katerega mora izvajalec odpraviti napake. 

Naročnik lahko poda dodatne pripombe na izvedena dela tudi po prevzemu del, vendar 

se morajo le-te vpisati v zapisnik in določiti rok za njihovo odpravo.  

11 VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta v času trajanja in po prenehanju pogodbe 

varovali kot poslovno skrivnost vse informacije druge pogodbene stranke, katere bosta 

pridobili v zvezi z izvajanjem pogodbe, še posebej se obvezujeta, da bosta kot 

poslovno skrivnost varovali zaupne informacije druge pogodbene stranke pred tretjimi 

osebami. 

Pogodbeni stranki soglašata, da bodo imeli dostop do zaupnih informacij druge 

pogodbene stranke samo tisti sodelavci, ki so neposredno vključeni v izvedbo 

pogodbe. Pogodbeni stranki se obvezujeta svoje sodelavce obvestiti o zaupnosti 

informacij in zagotoviti varovanje zaupnih informacij. 

Pogodbeni stranki tudi soglašata, da osebnih podatkov, do katerih bosta imeli dostop v 

času trajanja pogodbe, ne v času trajanja pogodbe, ne po prenehanju pogodbe ne 

bosta uporabljali v nasprotju z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov. 

Osebne podatke bosta uporabljali izključno za namene, ki so določeni v pogodbi. 

Pogodbeni stranki bosta zagotovili pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih 

podatkov in preprečevanje zlorab v smislu določil zakona. 

12 AVTORSKE PRAVICE 

Materialne avtorske pravice za izvedeno delo v okviru projekta FitBack po plačilu 

pogodbene vrednosti iz člena 14. Cene in plačila preidejo na naročnika. Prenos 

materialnih avtorskih pravic ni vsebinsko, prostorsko in časovno omejen. Prenos se 

nanaša na del programske kode, ki ga v okviru projekta izvede izvajalec (npr. po meri 

izvedeni moduli) in ni del odprtokodne rešitve DNN Platform. 

Izvajalcu ostajajo moralne avtorske pravice. Na rešitvi morajo ostati podatki o 

izvajalcu kot avtorju rešitve, ki jih naročnik ne sme odstraniti brez poprejšnjega 

pisnega dovoljenja avtorja. Podatki o avtorju morajo biti zapisani na posebni strani 

(kolofon).  

Izvajalcu tudi ostane pravica, da v tej ponudbi obravnavano rešitev navaja kot svojo 

referenco na lastnih spletnih straneh, hkrati pa rešitev kot referenco omenja v 

različnih člankih in drugem promocijskem gradivu.  

13 TRAJANJE IN VELJAVNOST POGODBE 

Pogodba je sklenjena do vključno dne 30.6.2022. 
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14 CENE IN PLAČILA 

14.1 FAZA 1: IZVEDBA PROJEKTA PRENOVE SPLETNE PRISOTNOSTI 

    Opis storitev Vrednost v EUR 

Izdelava FitBack spletne platforme, v obsegu kot je opredljen v 

predmetni pogodbi 
 

  

SKUPAJ v EUR brez DDV  

DDV (v EUR)  

SKUPAJ v EUR z DDV  

 

Dinamika plačil 

Dinamika plačil sledi izvedenim delom na projektu.  

 

 Mejnik  

Plačilo v % 

celotne 

vrednosti 

projekta  

1. Zagon projekta, začetek dela  30 %  

2. Analiza in načrt   -   

3. Grafično oblikovanje  -   

4.Postavitev angleškega spletnega mesta z osnovnimi funkcionalnostmi in objava 

(vsebine, novice, brez vnosa meritev in interaktivnega zemljevida)  

10 %  

5. Tehnična izvedba posebnih funkcionalnosti platforme  30% 

6. Testiranje in dopolnitve  -  

7. Objava angleškega spletnega mesta s posebnimi funkcionalnostmi  20% 

8. Postavitev ostalih jezikovnih različic - 

7. Objava ostalih jezikov in zaključek projekta   10 %  

 

Račun ob posameznem mejniku in primopredaji bo v elektronski obliki izdan po 

podpisu situacijskega oz. primopredajnega zapisnika s strani naročnika. Naročnik bo 

račune plačal v roku 30 dni po potrditvi doseganja mejnika, in sicer na transakcijski 

račun izvajalca, št.___________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1 Dodatna dela pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju 
 

Morebitna dodatno naročena dela pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju se zaračunajo 

po ceniku Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici 

Slovenije, na katerega izvajalec nudi 30% popusta. 
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Tip ure Št. ur Cena po 

ceniku 

(EUR) 

Cena s 30% 

popusta 

(EUR) 

Morebitna dodatna dela vzdrževanja in razvoja *  

A  

(administrator, programer 1) 

5   

Morebitna dodatna dela vzdrževanja in razvoja *  

P  

(Programer II., analitik, spletni 

oblikovalec, sistemski inženir I) 

5   

* Naročnik bo dodatna dela vzdrževanja in razvoja naročal glede na dejanske potrebe in zagotovljena finančna sredstva 

ter se ne zavezuje k naročilu minimalne oziroma celotne ocenjene količine navedene storitve.  

15 ZAMUDA IZVAJALCA 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja v pogodbi določenih rokov v primeru: 

 višje sile, 

 prekinitev dobave in izvajanja aktivnosti na zahtevo naročnika, 

 če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo, 

 drugih v 8. točki določenih razlogov. 

 

Če izvajalec ne izvede storitev v rokih, določenih v 8. točki oziroma v rokih, za katere 

sta se stranki drugače pisno dogovorili, dolguje naročniku za vsak dan zamude 

pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 5 % celotne 

pogodbene vrednosti.  

 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru, ko pride do zamude iz razlogov po 

prvem odstavku te točke. 

 

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev 

naloge, s katero je bil izvajalec v zamudi. V primeru, da izvajalec z nalogo zamuja 

tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od 

izvajalca tudi razliko do popolne odškodnine. V nujnih primerih (npr. grozeča škoda 

zaradi zamude izvajalca) lahko naročnik izvede kritni nakup naročenih storitev, ki so v 

zamudi, pri tretji osebi na stroške izvajalca.  

 

Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen zaradi zamude, tudi če sprejme izpolnitev, 

ne da bi nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 

 

16 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku 

naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, 
izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.« 
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17 ODSTOP OD POGODBE 

Naročnik lahko brez odpovednega roka in ne glede na razlog kadarkoli odpove 

pogodbo brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi. 

 

Za veljavnost odpovedi pogodbe je potrebna nedvomna pisna izjava strankinega 

zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Odpovedni rok začne 

teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno odpoved (fizično s priporočeno pošto 

na poslovni naslov iz poslovnega registra ali po elektronski poti).  

 

V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, 

pogodbeno kazen in zamudne obresti. 

18 SPORI 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne nesporazume v zvezi z izvajanjem te 

pogodbe reševali sporazumno. Za primer, da ne bosta mogli doseči sporazuma, se 

dogovorita, da je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  

19 KONČNE DOLOČBE 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se lahko opredelijo sporazumno, v pisni obliki, 

kot aneks k tej pogodbi. 

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 

1 (en) izvod. 

 

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta pooblaščena zastopnika obeh pogodbenih 

strank. 

 

 

IZVAJALEC 

 

 

Direktor 
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Dekan  
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Ljubljana, _____________  Ljubljana, _____________ 

 

 

 

 

 

Seznam prilog k pogodbi: 

 PRILOGA 1: Ponudba izvajalca ______________ št. ____________ 

 PRILOGA 2: obrazec »Tehnične specifikacije«. 


